城东路、平湖射线等土地征收及电力迁改社会稳定风险评估
中标人公示
	工程名称
	城东路、平湖射线等土地征收及电力迁改社会稳定风险评估

	招标人
	嘉兴市快速路建设发展有限公司

	工程规模
	子项一：S207秀洲至仙居公路三店塘互通及接线改建工程，项目起点位于中环北路和城东路交叉口，与内环快速路相交，终点止于南湖区湘家荡桥前，与320国道南湖区七星街道段衔接，路线全长约3.93公里，其中新建高架道路长度约3.48公里，改建地面道路约3.93公里。项目总用地约22.54公顷，其中建设用地约20.31公顷，不涉及永久性基本农田。本子项主要涉及前述土地征收社会稳定风险评估和电力迁改涉及线路110kv秀屠1217线、屠昌1645线、屠鸣1650线的社会稳定风险评估。
子项二：S302平湖至安吉公路平湖平善大道至南湖嘉南公路段改建工程，项目起点位于嘉兴平湖市曹桥街道章桥村北侧新 07 省道处，路线全长约 20.11公里。项目总用地约 69.15 公顷，其中农用地 11.41 公顷，建设用地 57.1 公顷，未利用地 0.64 公顷。本子项主要涉及前述土地征收社会稳定风险评估和电力迁改涉及线路为110kv烟州1392线、110kv雨太1393线、1392亚太支线、220kv雨湖2P55、烟湖2P56线、220kv南钢2P64线、110KV洲湖1685线、220kv湖前4Q27、湖进4Q28线、220kv南钢2P64线、110kv荷花至前进线路、110kv勤前1622线、220kv洪前43H1、洪进43H2线的社会稳定风险评估。
子项三：嘉兴市市区快速路环线工程（三期二阶段）项目包括新建高架主线（城东路~广益路段）及 4 对平行匝道，总长约 7.6km。新建辅道系统三环东路公铁立交桥南侧~广益路段长约 5.0km，茶园路东北角衔接段 350m 地面同步改造。同步实施一期工程涉及永农的 3 条匝道（城南路上下匝道及老城南路北侧出口匝道）及地面辅道长度约 1.5km。本子项电力迁改涉及线路为35kv南湖330线、110kv肖东1654线、烟州1392线、110kv东栅1216线、110kv烟州1392线的社会稳定风险评估。

	中标单位
	杭州首创安宁风险评估咨询有限公司

	中标价格
	235600元

	项目负责人
	邵爽

	项目经理（负责人）资质证书及编号
	中级工程师
（编号：ZC3301202308482）

	服务期
	自合同签订之日起至招标范围内工作内容全部完成并协助报批、取得政府主管部门批复。具备评估条件后30日历天内提交相关社会稳定风险评估报告送审稿，具体以发包人书面通知为准。

	响应招标文件资格能力条件
	具备独立法人资格；具有社会稳定风险评估机构备案证书。

	中标日期
	2023年3月28日

	备 注
	



