S207秀洲至仙居公路茜柳路至南北湖互通段改建工程（茜柳路至盐于公路段）施工监理第JL01标段监理中标人公示
	工程名称
	S207秀洲至仙居公路茜柳路至南北湖互通段改建工程            （茜柳路至盐于公路段）施工监理第JL01标段

	招标人
	嘉兴交通建设开发有限责任公司

	工程规模
	S207秀洲至仙居公路茜柳路至南北湖互通段改建工程（茜柳路至盐于公路段）工程规模为：
（一）茜柳路至南湖海盐交界段长 4.15 公里，新建主线高架桥 2844.53 米/2 座，分离式立交桥 1245.36 米/2 座，匝道桥 781米/2 座，改造利用地面桥梁 258.16 米/4 座；设互通式立交 1 处。
（二）南湖海盐交界至盐于公路段长 10.99 公里，新建匝道桥 1954.04 米/7 座，改造利用地面桥梁 445.48 米/12 座，新建地面桥梁 31.04 米/1 座；设互通式立交 2 处。
本次第JL01标段项目概况为茜柳路至南湖海盐交界段（K7+370～K11+517.035）位于南湖区，沿原有嘉南公路布线，起点位于茜柳路与本项目平面交叉处，终点位于南湖区与海盐县交界处。本段主要实施内容为主线高架桥、地面道路及互通匝道，茜柳路至南湖海盐交界段长 4.15 公里，新建主线高架桥 2844.53 米/2 座，分离式立交桥 1245.36 米/2 座，匝道桥 781米/2 座，改造利用地面桥梁 258.16 米/4 座；设互通式立交 1 处。茜柳路至乍嘉苏高速公路采用“利用老路+两侧新建桥梁并连接地面道路”的建设形式，乍嘉苏高速公路至盐于公路采用“高架+地面道路”建设形式，主线高架桥、匝道桥：上部结构采用25m、30m小箱梁及40、50、60米钢混组合梁，下部采用柱式墩及Y型墩柱，基础采用桩基础。跨乍嘉苏高速左右辅道桥：上部结构主要采用25m、30m小箱梁及跨径80米钢桁架梁,下部采用柱式墩及墙式柱，基础采用桩基础。辅道、地面桥梁：上部结构采用空心板，下部采用柱式墩、基础采用桩基础。

	中标单位
	宁波市交建工程监理咨询有限公司

	中标价格
	10059720元

	项目负责人
	陈云生

	项目经理（负责人）资质证书及编号
	公路工程监理工程师（证书编号：JGJ0924251）
高级工程师（证书编号：G3300133192）

	监理服务期
	[bookmark: _Hlk132831989]监理服务期为54个月（1614日历天），其中施工阶段监理30个月(含施工准备期2个月，施工及交工验收期监理28个月)，缺陷责任期监理24个月（自实际交工之日起算）。

	[bookmark: _GoBack]响应招标文件资格能力条件
	具有独立法人资格；具有交通运输主管部门核发的公路工程甲级监理资质；
业绩：526国道岱山段改建工程PPP项目，（一级公路，其中最长的桥梁为2389.96米，交工验收日期：2023年3月20日）（副总监理工程师：陈云生）

	中标日期
	2024年6月18日

	备 注
	



